

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 航空保安大学校火災報知器更新工事

開 札 年 月 日 令和4年10月4日 （落札決定日 令和4年10月19日 ）

入札執行官署 航空保安大学校

落 札 金 額 ￥ 9,515,000 -

落 札 者 ホーチキサービス株式会社

予 定 価 格 ￥ 28,172,321 -

積 算 額 ￥ 28,172,321 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 25,611,201 -

調査基準価格 ￥ 25,918,535 - 調査基準価格の 100/110 ￥ 23,562,305 -

低入札価格調査実施済 第1回 落札

| 入札参加者 | 第1回入札 | 第2回入札 | 摘 要 |
|--------------|------------|-------|--------|
| | 入札金額 | 入札金額 | |
| ホーチキサービス株式会社 | 8,650,000 | | 第1回 落札 |
| 水田電工株式会社 | 無効 | | |
| 旭電設工業株式会社 | 10,264,000 | | |
| 宝電設工業株式会社 | 辞退 | | |
| | | | |

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工事名 : 航空保安大学校火災報知器更新工事

航空保安大学校

調査を実施した業者名、住所 : ホーチキサービス(株) 大阪府大阪市西区江戸堀2-3-21

| 項 目 | 内 容 |
|------------------------------------|--|
| 1. その価格により入札した理由 | 資材について、所定の仕様及び数量によって見積もられており、仕様書での要求事項を十分理解していることが確認できた。資材単価については、長年にわたり取引のある業者から集中して資材を調達することにより廉価に確保できること等、適切に見積もられていることを確認した。なお、自社社員での施工実施を予定しているため、下請け業者との関係はない。共通仮設費等についても、当校積算と比較して安価であるものの、安全対策を確実にを行うことを確認し、必要経費が適切に見積もられていることを確認した。 |
| 2. 契約対象工事附近における手持工事の状況 | 手持ち工事なし。 |
| 3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | 手持ち工事なし。 |
| 4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件) | 調査対象者のホーチキサービス(株)は施工場所と同一府内に事務所、倉庫を保有しており、自動車にて1時間程度で到着でき、今回工事において現場事務所の設営は不要である。資機材運搬・管理面において経費が増加する要素はなく、緊急時の対応及び安全管理にも支障ないことを確認した。 |
| 5. 手持資材の状況 | 手持ち資材なし。 |
| 6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 代理店契約を締結している業者から廉価で購入することが可能であることを確認した。 |
| 7. 手持機械数の状況 | 当該工事は、土木作業がないため建設機械は使用しないこと、また、本工事で使用出来る自社保有の高所作業機器等があることを確認した。 |
| 8. 労務者の具体的供給見通し | 労務者は、自社社員にて、適切に配置する予定であることを確認した。 |
| 9. 過去に施工した公共工事名及び発注者 | 大阪がん循環器病予防センター自動火災報知設備改修工事 |
| 10. 経営内容 | 問題なし |
| 11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討 | 本件において、上記入札価格内訳書や経営内容その他の事項について調査した結果、当該入札者の入札価格により本業務の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。 |
| 12. 9の公共工事の成績の状況 | 過去5年で1件の元請発注実績があり、工事成績評価点は75点となっており、全てが問題なく履行されている。 |
| 13. 経営状況 | 非公表 |
| 14. 信用状態 | ①建設業法の違反 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況 なし ④その他 特になし |
| 15. その他必要な事項 | 特になし |